



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τεχνική Υπηρεσία



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -
Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης

Αγ. Ι. Ρέντης, 17/12/ 2021
Αρ. Πρωτ. : 464675

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΙΟΣ, ΛΕΣΒΟΣ, ΦΥΛΑΚΙΟ
ΕΒΡΟΥ
ΕΡΓΟ: Κατασκευή Περιφερειακών
Υπηρεσιών, δομών και
διακριτών χώρων του άρθρου
8 του Ν.4375/2016 στη νήσο
Λέσβο και στη νήσο Χίο και
την αναβάθμιση της
υφιστάμενης Δομής στο
Φυλάκιο Έβρου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», αξίας Ευρώ 164.068.948,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, [συνολική αξία προ Φ.Π.Α. Ευρώ 132.313.667,82, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι Ευρώ 31.755.280,28].

Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη σήμερα, την 17-12-2021, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

1. αφ' ενός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που εδρεύει στο Δήμο Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, (Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Θηβών αρ. 196-198), ΑΦΜ 996797093, ΔΟΥ Μοσχάτου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Πολιτικής, κ. Πάτροκλο Γεωργιάδη, (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Υπουργείο») και αφετέρου,

2. της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526), ΑΦΜ 999503170, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Παύλο Ψυλλάκη του Γεωργίου, Μηχανολόγο Μηχανικό, δυνάμει του από 15-12-2021 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω εταιρείας.

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- 1.1 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
- 1.2 Του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
- 1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
- 1.4 Του ν. 4762/2020 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α' 251).
- 1.5 Των άρθρων 41 και 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 13).
- 1.6 Του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43 Α') «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 106 και 107.
- 1.7 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
- 1.8 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121)
- 1.9 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123) .
- 1.10 Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4).
- 1.11 Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 6) .
- 1.12 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10).
- 1.13 Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 34)
- 1.14 Του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 255) και ιδιαίτερα του άρθρου 19.
- 1.15 Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 2)



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1.16 Της υπ' αριθ. 7337/29.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (Υ.Ο.Δ.Δ. 498).

1.17 Της υπ' αριθμ. πρωτ. 13428/27-10-2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου Οργάνου και Διατάκτη» (Β' 4812)

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31757/28-05-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΘ946ΜΔΨΟ-Δ2Φ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Διενέργεια διαγωνισμού για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου", σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
3. Την υπ' αριθ. 723/01-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου, «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β' 1354).
4. Την υπ' αριθ. 787/09-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής» (Β' 1461).
5. Την υπ' αριθ 11359/17-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης & Ασύλου «Χορήγηση άδειας χωροθέτησης και κατασκευής για το έργο: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, Δομών και Διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στη Νήσο Λέσβο», στη θέση "Βάστρια" (Πλάτη), Δ.Ε. Λουτροπόλεως Θερμής Δήμου Μυτιλήνης και Δ.Ε. Αγ. Παρασκευής, Δήμου Δυτικής Λέσβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (Δ' 265).
6. Τη σύμβαση χρηματοδότησης (Grant agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κωδικό αναφοράς HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0127 (AMENDMENT N° 1, ABAC Contracts: SI2.837170), για την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1186/09-04-2021 (ΑΔΑ: 9Χ7Λ46ΜΔΨΟ-7Β8) απόφαση «Ένταξη της Δράσης «Αναβάθμιση Υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/2016, στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5076716 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020».
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 54585/17-05-2021 (ΑΔΑ: 6Ο6Ρ46ΜΤΛΡ-ΩΞ7) απόφαση έγκρισης τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 756/2.
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1616/27-05-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων «Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης για το Υποέργο «Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/16 στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου», Α/Α 1 της πράξης 5076716
10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 31829/28-05-2021 (ΑΔΑ: ΡΠ3Η46ΜΔΨΟ-Ψ9Ε) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου", σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
11. Την προκήρυξη συμβάσης, όπως απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) στις 28/05/2021 και έλαβε αριθμό 2021-072325 (ΕΕ/Σ S105 02/06/2021



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



275390-2021-EL).

12. Την υπ' αρ. πρωτ. 35491/31-05-21 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Α' Προεπιλογή) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 62331/11-06-2021 (ΑΔΑ: 9ΡΗΛ46ΜΔΨΟ-ΦΕ8) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου", σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4412/16, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. Α107/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.»
14. Την υπ' αριθ. πρωτ. 151478/26-07-2021 (ΑΔΑ: ΡΩΞΠ46ΜΔΨΟ-7Η3) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο πλαίσιο του Α' Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35491/31-05-2021 Διακήρυξη (Α' στάδιο - Προεπιλογή)».
15. Το υπ' αριθ. πρωτ. 2168/27-07-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων «Έγκριση Σχεδίου Διακήρυξης Β' φάσης για το Υποέργο «Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/16 στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου», Α/Α 1 της πράξης 5076716
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση (Στάδιο Β' Ανάθεση – Πρόσκληση υποβολής προσφορών) για τη μελέτη και εκτέλεση του έργου "Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου".
17. Την υπ' αρ. πρωτ. 177365/09-08-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΠΝ46ΜΔΨΟ-02Η) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και οριστικοποίηση των Σχεδίων Γενικής Διάταξης στο πλαίσιο του Β' Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 154028/27-07-2021 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829)».
18. Την υπ' αρ. πρωτ. 226350/06-09-2021 (ΑΔΑ: ΕΟ3346ΜΔΨΟ-00Ο) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του Β' Σταδίου του διαγωνισμού που διενεργείται με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για τη μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 154028/27-07-2021 Πρόσκληση του Β' σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829)».
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 245013/14-09-2021 (ΑΔΑ: 9Π1Ω46ΜΔΨΟ-6Ν2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».

20. Το με αρ.πρωτ. 56118/03-11-2021 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η 725/2021 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του, που περιλαμβάνει το θετικό αποτέλεσμα του προσυμβατικού ελέγχου.
21. Την από 14-12-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του αναδόχου, η οποία υποβλήθηκε μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και με την οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/16.
22. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 3942/14-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων «Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για το Υποέργο “Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4375/16 στο Φυλάκιο στην Π.Ε. Έβρου”», Α/Α 1 της πράξης 5076716

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Συμβατικό Αντικείμενο

Το Υπουργείο αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου», όπως αυτό περιγράφεται στην υπ΄ αριθ. 35491/31-05-21 διακήρυξη του Α΄ Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923), στην υπ΄ αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 πρόσκληση του Β΄ Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) και στα συνημμένα σε αυτές έγγραφα του Διαγωνισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για το έργο αυτό.

Άρθρο 2

Αποδοχή Συμβατικού Αντικειμένου

Η Ανάδοχος με την παρούσα, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών κατά τα κατωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα σύμφωνα με:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- β. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 154028/27-07-2021 πρόσκληση του Β΄ Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) του διαγωνισμού.
- γ. Την οικονομική της προσφορά όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

1. Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο (ΚΑΤ1)	54.730.268,39 €
2. Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Χίο (ΚΑΤ2)	34.216.592,05 €
3. Αναβάθμιση υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου (ΚΑΤ3)	13.617.282,00 €
Σύνολο Κόστους Εργασιών κατά την προσφορά: Π1	102.564.142,44 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	18.461.545,64 €
Σύνολο Δαπάνης Κατασκευαστικού Έργου κατά την προσφορά: Π2	121.025.688,08 €
Απρόβλεπτα 9%	10.892.311,93 €
Σύνολο Δαπάνης Κατασκευαστικού Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)	131.918.000,01 €
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ-ΟΕ)	338.983,06 €
ΓΕ-ΟΕ Απολογιστικών (18%) κατά την προσφορά	56.684,75 €
Σύνολο Δαπάνης Κατασκευαστικού Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)	132.313.667,82 €

δ. Την υπ' αριθ. 245013/14-09-2021 (ΑΔΑ: 9Π1Ω46ΜΔΨΟ-6Ν2) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο και την αναβάθμιση της υφιστάμενης Δομής στο Φυλάκιο Έβρου».

Άρθρο 3

Εκτέλεση του Έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίων έργων διατάξεις και τους όρους και προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης του έργου όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά στο άρθρο 7 της υπ' αριθμ. 154028/27-07-2021 πρόσκλησης του Β' Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) και τα οποία τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Υπουργείου.

Άρθρο 4

Δηλώσεις Αναδόχου

Η Ανάδοχος, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, δηλώνει:

4.1 Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ' αριθμ. 35491/31-05-21 διακήρυξη του Α' Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008691923), της υπ' αρ. πρωτ. 154028/27-07-2021 πρόσκλησης του Β' Σταδίου (ΑΔΑΜ: 21PROC008989829) και τα στο προηγούμενο άρθρο αναφερόμενα συμβατικά τεύχη, τα οποία και θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα στο υπόψη έργο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

4.2 Ότι θα συμμορφώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, με τις εντολές του Υπουργείου.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4.3 Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και ότι τυχόν παράλειψη της Αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

4.4 Ότι η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ. όπως αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και απορρέουν και από τις κείμενες διατάξεις, αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και αστικών δικαστηρίων και παντός τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί είτε από δική της αμέλεια, και/ή μη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

4.5 Ότι η Ανάδοχος κατά τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ. είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση και εφαρμογή των όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.6 Ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις της στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

4.7 Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και σε κανένα σημείο δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να το επανορθώσει με δική της επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη, εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή που περιήλθε σε γνώση της.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

5.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού αντικειμένου του έργου, εξαιρουμένου του κονδυλίου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Υπουργείου έναντι της Αναδόχου.

5.2 Οι εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή της αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.3 Κάθε εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης, το τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, και όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

Άρθρο 6

Εγγυητική Επιστολή – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Διορισμός Αντικλήτου

Η Ανάδοχος κατέθεσε:

6.1 Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον κατωτέρω αναφερόμενο εγγυητή σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	32960280	16/12/2021	INTERAMERICAN	6.615.684,00

Η ως άνω εγγύηση, ποσού ύψους έξι εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (6.615.684,00€) καλύπτει την προβλεπόμενη στη σχετική Πρόσκληση, η οποία ορίζει ποσό ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/16 και επιστρέφεται όπως ο νόμος ορίζει. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Υπουργείου έναντι της Αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο, αναλογούν στο ανωτέρω ποσό, ΦΠΑ.

6.2 Την από 17-12-2021 βεβαίωση κάλυψης του έργου των συνασφαλιστριών εταιρειών Groupama Ασφαλιστικής Α.Ε., ERGO Ασφαλιστικής Μονοπρόσωπης Α.Ε. και ALLIANZ HELLAS S.A. που ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

6.3 Την από 15-12-2021 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου με την οποία όρισε αντικλήτο της τον Δημήτριο Κάτσιο, και την από 15-12-2021 Υπεύθυνη Δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής του ορισμού του.

6.4 Την από 16-12-2021 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου περί ορισμού

- του Δημήτριου Βράγκου του Αντωνίου, Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, ως Διευθυντή του έργου,
- του Ιωάννη Αυγέρη του Ευσταθίου, Πολιτικού Μηχανικού, ως Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) για τη νήσο Λέσβο,



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- του Παναγιώτη Κεφαλά του Ανδρέα, Πολιτικού Μηχανικού, ως Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) για τη νήσο Χίο,
- του Δημήτριου Κουτσούνη του Ευσταθίου, Πολιτικού Μηχανικού, ως Προϊσταμένου του Εργοταξιακού γραφείου (Εργοταξιάρχης) για το φυλάκιο Έβρου,

οι οποίοι θα ασχοληθούν με την κατασκευή του υπόψη έργου και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των ανωτέρω περί αποδοχής του ορισμού τους.

Άρθρο 7

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε **οκτώ (8) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης (**ήτοι μέχρι την 17/08/2022**). Ρητά συμφωνείται πως θα τηρηθούν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και ειδικότερα στο Άρθρο Α-2 αυτής. Τυχόν παράταση, της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του ν.4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα της Αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ν.4412/2016 και την Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 8

Υπέρβαση Προθεσμίας - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου

8.1 Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, για την οποία ευθύνεται η Ανάδοχος, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 147 και το άρθρο 148 του ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες.

8.2 Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται, εκτός εάν χορηγηθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση ή αναγνωρισθεί ότι η Ανάδοχος edικαιούτο παράταση, ενώ οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία κατασκευής του κατά την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016. Για δε τη μέθοδο υπολογισμού αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

8.3 Σε περίπτωση που η ανάδοχος κατά την κατασκευή του έργου δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του Υπουργείου, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτη από την εργολαβία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα:

- α) Εφόσον καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
- β) Εφόσον υπερβεί με υπαιτιότητά της, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής της ανάπτυξης.



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



γ) Εφόσον υπερβεί με υπαιτιότητά της, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά η ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά της. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 148.

δ) Οι εργασίες της είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί η ανάδοχος έκπτωτη για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση της αναδόχου.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.

Άρθρο 9

Εγκατάσταση αναδόχου

Η ημεροχρονολογία υπογραφής της Σύμβασης (17/12/2021), αποτελεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου.

Άρθρο 10

Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

Οι επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α.8 της Ε.Σ.Υ. και στις διατάξεις του ν.4412/2016.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση - Υποχρεώσεις

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020» όσον αφορά την αναβάθμιση της Δομής Φυλακίου Έβρου και από το Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (EMAS/AMIF 2014-2020) όσον αφορά την κατασκευή των δομών στη νήσο Λέσβο και στη νήσο Χίο, με πιστώσεις του ΠΔΕ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους της ανωτέρω χρηματοδότησης και κυρίως:



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- α. Να παρέχει πληροφορίες και να αποδέχεται τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης)
- β. Να τηρεί τις απαιτήσεις δημοσιότητας της Ε.Ε. και να αναρτήσει σχετική πινακίδα στον τόπο των έργων».

Άρθρο 12

Εχεμύθεια – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

1. Η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Υπουργείου, εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, το Υπουργείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της αποδεδειγμένης βλάβης ή ζημίας.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Όλο το έργο της σύμβασης και τα οποιαδήποτε παραστατικά στοιχεία χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τέτοια θα διαχειρίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Ειδικά, η Ανάδοχος λόγω της φύσης των εργασιών της θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενη και δεσμευόμενη προς το Υπουργείο ότι θα τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:
 - α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το έργο της Αναθέτουσας Αρχής.
 - β. Θα κρατεί μυστικές και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή θα περιέλθουν σε γνώση της, εξ αιτίας ή αφορμής των εργασιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.
4. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2472/97 και το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όσον αφορά τη διασφάλιση του απορρήτου και την ασφάλεια της διαχείρισης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση της κατά την υλοποίηση της δράσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει με το παρόν, τις οποίες ως άνω διατάξεις δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται την τήρησή τους.

Άρθρο 13

Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνημένους όρους, τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων και για ότι δεν προβλέπεται ρητά, συμπληρωματικά από τις



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Υπουργείου και της Αναδόχου είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε η ανάδοχος, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 17-12-2021

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**Ταμείο
Εσωτερικής
Ασφάλειας
2014-2020**